
マンホール鉄蓋撤去 3組 3組

令和8年度 町道22号線舗装修繕工事 No1

掘削 270.6×0.15＝40.59 40㎥

マンホール鉄蓋据付 小布施町デザイン T-25 受枠共 3組 3組

調整金具 25mm 3組 3組

上層路盤 270.6 270㎡

不陸整正 270.6 270㎡

ライン設置工（一時停止線） 1.2（W＝450） 1.2ⅿ

表層 270.6 270㎡

舗装版破砕 270.6 270㎡

舗装版切断 2.6＋2.4＝5.0 5ⅿ

土砂等運搬 40.59 40㎥

アスファルト殻運搬 270.6×0.05＝13.53 13㎥

残土処分 40.59 40㎥

アスファルト殻処分費 13.53×2.3＝31.1 31ｔ


